



سپهر پیکار است کلا

PROJECT / DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST


CONTINUATION SHEET

شماره تقاضا

REQUEST NO.

ITEM NO	شماره ماده بندی کلا	DESCRIPTION	شرح کلا	REQUIRED QTY.	مقدار	VALUE (EST.)	ارزش تقریبی هم	CROSS REF.	شماره انبار	ADMI	REQUEST NO.	شماره درخواست	ملاحظات منبع
ردیف	ردیف	توضیح	شرح	تعداد	مقدار	بهای تخمینی	بهای تخمینی	کد	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ملاحظات
4	7100000004	NO	Integrated antenna 1.8m, Single Polarized, 7/8 GHz, High performance with complete installation materials	10									
5	7100000005	NO	Integrated antenna 0.6m, Single Polarized, 23 GHz, High performance with complete installation materials	2									
6	7100000006	NO	Hybrid kit for integrated antenna configuration 1+1 HSB / 2+0 (7 GHz)	10									
7	7100000007	NO	Hybrid kit for integrated antenna configuration 1+1 HSB / 2+0 (23 GHz)	2									
8	7100000008	MT	IDU-ODU IF coaxial cable	1200									
9	7100000009	NO	IF Cable Surge Arrestor	48									
10	7100000010	NO	IF Cable Grounding kit	48									
11	7100000011	NO	IF cable clamps X2 cable	600									
12	7100000012	MT	Power supply cable(3x1.5mm ²)	60									
13	7100000013	NO	N Connector	48									

* کلیه تجهیزات بایستی از میادای قانونی و یاخذ مجوز های لازم از سازمان های مربوطه و گمرکات کشور تهیه گردند.
* کلیه تجهیزات فوق بایستی آکبند و بایسته بندی کارخانه به همراه کلیه درپنا شیت ها و user manual های مربوطه به انبار کارفرما تحویل گردد.
* کلیه ODU ها بر اساس مجوز فرکانس کارفرما تهیه گردد.
* اخذ تایید نمونه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (در صورت نیاز) بایستی توسط پیمانکار انجام شود.
* نصب و راه اندازی تجهیزات فوق مطابق فایل پیوست بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد و هزینه آن در قیمت اقلام فوق لحاظ شود.
* کلیه تجهیزات فوق بایستی پس از تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی حداقل یک سال گارانتی و حد اقل 5 سال خدمات پس از فروش داشته باشند.
* کلیه ویژگی های ذکر شده برای تجهیزات فوق بایستی فعال بوده و در صورت نیاز به لایسنس بایستی کلیه لایسنس های مربوطه بدون محدودیت زمانی بر روی تجهیزات نصب گردیده باشد.



کمیسیون مناقصات

۱۴۰۵ / ۳ / ۴

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مدیر خرید - عملیات چهارشنبه

مدیر کل پروژه

صفحه ۲ از ۲

دبیرکل پروژه

مدیر کل و امور کلا

تاریخ ثبت

مهر و امضاء